Fundusze P Unia Europejska [N
Europejskie " Pomorze Europejskie Fundusze  [SRRi i

Program Regionalny "ii" Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne et

Tytut projektu ,,Zwigkszenie potencjatu oraz zakresu produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z 0.0. poprzez
wdrozenie innowacyjnej technologii produkcji rur pigciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen.”;
Projekt nr RPZP.01.05.00-32-0058/16-00. Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego 2014 — 2020 O$ Priorytetowa | Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie
Dziatanie 1.5 Inwestycje przedsigbiorstw wspierajgce rozwdj regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych
specjalizacji.

Wzor stanowi Zatacznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/05/2017/RPOWZ

,Budowa hali produkcyjnej na cele produkcji rur wielowarstwowych polietylen-aluminium-
polietylen, z magazynem, pomieszczeniami socjalno-biurowymi i laboratorium, przy ul.
Ludowej 24c w Szczecinie — Etap | stan surowy otwarty wraz z instalacjami
podposadzkowymi”.

UMOWA O ROBOTY BUDOWALNE
ETAP |

zawartaw dniu ................... w Szczecinie, pomiedzy:

Tweetop Sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie 71-700, ul. Ludowa 24c, wpisang do
rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sagd
Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XllI Wydziatl Gospodarczy Krajowego
Rejestru  Sgdowego za numerem 0000035364, NIP 851-27-43-464, kapitat
zaktadowy: 50 000 zt.

reprezentowang przez:

- Czionka Zarzadu,

- Czlonka Zarzadu,

zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”,
oraz

z siedzibg w . ul. , Wpisang do

rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad

Rejonowy ; Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego za numerem , NIP , kapitat zaktadowy:
zt.

reprezentowang przez:

]

b

zwang w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”,
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Umowa niniejsza zostata zawarta w wyniku wyboru oferty w ramach rozstrzygniecia
postgpowania o udzielenie zamoéwienia czesciowo finansowanego na podstawie
Umowy o dofinansowanie Projektu ,Zwickszenie potencjalu oraz zakresu
produkcyjnego firmy Tweetop Sp. z o.0. poprzez wdrozenie innowacyjnej
technologii produkeji rur pigciowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen”
nr RPZP.01.05.00-32-0058/16-00 w ramach Regionalnego  Programu
Operacyjnego  Wojewodztwa Zachodniopomorskiego  2014-2020 Os$
Priorytetowa nr 1 ,Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”
Dziatanie nr 1.5 ,Inwestycje przedsiebiorstw wspierajace rozwgj regionalnych
specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”, zwang dalej ,Umowg o
dofinansowanie”.
§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane

polegajgce na wybudowaniu hali produkeyjnej na cele produkcji rur
wielowarstwowych polietylen-aluminium-polietylen, z magazynem,
pomieszczeniami - socjalno-biurowymi i laboratorium, wraz z niezbedng

infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu, potozonej przy ulicy
Ludowej w Szczecinie, na terenie dziatki nr ewid. 7/1 z obrebu 3032
(»Inwestycja™). — Etap | — stan surowy otwarty wraz =z instalacjami
podposadzkowymi (,,Przedmiot Umowy”)

2. Zakres rob6t i technologie ich wykonania okresla projekt wykonawczy
sporzadzony przez Biuro Architektoniczne — Karol Krzgtata oraz decyzja o
pozwoleniu na budowe nr 255/17 z dnia 27/2/2017 zmieniona decyzjg nr 617/17 z
dnia 10/5/2017 wydana przez Prezydenta Miasta Szczecin (,,Dokumentacja”), w
szczegolnosci:

- | — projekt wykonawczy — architektura stan surowy;

- Hl - projekt wykonawczy — konstrukgja;

- lIt - projekt instalacji podposadzkowej oraz podcisnieniowej kanalizacja
deszczowej;

-1V - przedmiar robét.

Dokumentacja stanowi Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie
Dokumentacjg oraz warunkami geologicznymi i uksztattowaniem terenu, na
ktérym ma byé prowadzona Inwestycja. Wszelkie okolicznosci, ktére Wykonawca

mogt stwierdzi¢ na podstawie Dokumentacji oraz ogledzin terenu nie mogg
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stanowi¢ podstawy jakichkolwiek roszczen finansowych i terminowych
Wykonawcy przekraczajacych wysokosc wynagrodzenia i terminy okreslone w
niniejszej Umowie.

4. \Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich niezbednych prac, ktdre
okaza sie konieczne do wykonania przedmiotu umowy, ktorych wykonanie jest
konieczne dla uzyskania kompletnoéci i stabilnosci budowanego obiektu, choéby
nie zostaty opisane w Dokumentagji, o ktore profesjonalny Wykonawca powinien
przewidzie¢ po zapoznaniu si¢ z Dokumentacjg. Przedmiar ma charakter
pomocniczy. Zakres rob6t do wykonania zgodnie z niniejszym ustepem okreslony
jest w projektach I-lll, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej.

5. Wszelkie odstepstwa od Dokumentacji dopuszczalne sa jedynie za pisemng
zgoda Zamawiajacego.

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze zlecony zakres robdt nie stanowi
catosci prac niezbednych do funkcjonalnego zakonczenia Inwestycji.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmniejszenia zakresu
robot. Zmniejszenie zakresu robot bedzie podstawg do zmniejszenia umédwionego

wynagrodzenia, na zasadach opisanych w dalszej czesci niniejszej umowy.

§2
Podwykonawcy
1. Strony postanawiaja, ze nastgpujgcy zakres prac zostanie wykonany przez

podwykonawcow:

Zakres robot: Podwykonawca: Wynagrodzenie

podwykonawcy:

2. W przypadku zamiaru zlecenia przez Wykonawce innych niz wymienione w ust. 1
robot podwykonawcom zawarcie umowy Z Podwykonawcg wymaga pisemnej
zgody Zamawiajacego. Umowa z podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i powinna zawierac co najmniej nastepujgce postanowienia:
- szczegotowy zakres robot;

- termin realizacji robot;
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- termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od podpisania protokotu
odbioru robét zleconych Podwykonawcy i doreczenia Wykonawcy faktury za
zlecony zakres robét;

- okres odpowiedzialnosci za wady — nie krotszy niz okres ustalony w ramach
niniejszej Umowy;

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo zawierajgcego postanowienia, o ktorych mowa w ust. 2 oraz
uwzglednienia uwag zgloszonych przez Zamawiajgcego w ciggu 3 dni od dnia
przedtozenia projektu. Wykonawca ma prawo Zgloszenia sprzeciwu co do
wskazanego Podwykonawcy bez podania przyczyny oraz co do poszczegoéinych
zapisow zawartych w projekcie umowy jezeli nie spetniajg one wymogow, o
ktorych mowa w ust. 2, a takze gdy projekt umowy zawiera postanowienia
dopuszczajace dokonanie z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy potracenia
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu potwierdzonej za
zgodnosc z oryginatem kopii zawartej umowy w terminie 3 dni od jej zawarcia.

5. Projekt umowy z Podwykonawca zostanie przestany na adres e-mail wskazany
jako adres do kontaktu w niniejszej Umowie. Kopia podpisanej umowy z

podwykonawcy zostanie zfozona w siedzibie Zamawiajgcego.

=2}

. Wykonawca jest koordynatorem robot wykonywanych przez Podwykonawcow i

ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania Podwykonawcow jak za dziatania wtasne.

§3
Terminy realizacji

1. Termin rozpoczecia robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy ustala sie na
dzien

2. Termin zakonczenia robot ustala sie na dzien

3. Termin zakonczenia robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy oznacza date
odbioru korcowego przedmiotu umowy.

4. Terminy zakonczenia poszczegdlnych etapow rob6t ustalone sg w
harmonogramie robét stanowigcym Zatgcznik nr 2 bedacy integralng czescig
niniejszej umowy.

9. Zakonczenie poszczegoinych etapow robot potwierdzane bedzie protokotem

Zaawansowania robot.
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6.

Bezusterkowe potwierdzenie zakonczenia poszczegodlnych etapow jest wigzace
jedynie na etapie zakonczenia danego etapu i nie wytgcza mozliwosci odmowy
bezusterkowego potwierdzenia odbioru kolejnych etapoéw oraz odbioru
koncowego jezeli usterki te wyjdg na jaw w trakcie realizacji umowy, a w

szczegobinosci w trakcie odbioru koncowego.

§4

Obowigzki Zamawiajgcego

Poza obowigzkami wynikajgcymi z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa

oraz innych postanowien niniejszej Umowy Zamawiajgcy jest cbowigzany do:

1.
2.

Protokolarnego przekazania terenu budowy;

Wskazania Wykonawcy na czas trwania robét miejsca poboru i zapewnienia
energii elektrycznej i wody.

Zapewnienia nadzoru budowlanego w osobach:

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego {,INI") ...

- Nadzdr Autorski (,INA”) - ...

Przystepowania do odbioréw robét zgednie z postanowieniami niniejszej umowy.

5. Dokonywania w ustalonych terminach ptatnosci za zrealizowane i potwierdzone

zgodnie z niniejszg umowa roboty.
Organizowania narad technicznych z udziatem Wykonawcy, Podwykonawcow, INI
oraz INA i Zamawiajacego w razie takiej potrzeby lub na zgdanie uczestnikow
procesu budowlanego.
§5
Obowiazki Wykonawcy

1. Poza obowigzkami wynikajacymi z powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa

oraz innych postanowien niniejszej Umowy Wykonawca jest obowigzany do:

- terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu zaréwno calego
przedmiotu umowy jak i poszczegdinych etapdw robot;

- wykonania kazdego $wiadczenia koniecznego do wykonania przedmiotu umowy
na whasny koszt, o ile nie zostato ono definitywnie wylgczone z zakresu ustug;

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z Dokumentacjg, zasadami sztuki
budowlanej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robét, oraz

obowiazujgcymi przepisami a zwtaszcza przepisami BHP i przeciwpozarowymi.
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- wykonania na wlasny koszt pomiardéw i badan oraz udokumentowania ich w
formie pisemnej jezeli obowigzek ich wykonania wynika z Dokumentacji lub
powszechnie obowigzujacych przepisow prawa;

- stosowania si¢ do polecen INI i INA, przy czym polecenia INA wymagaja
akceptacji INI;

- utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku gwarantujgcym
bezpieczenstwo ludzi i sprzetu w trakcie wykonywania robét;

- Zorganizowania i utrzymywania we wiasnym zakresie i na wlasny koszt zaplecza
biurowego, produkcyjnego i socjalnego;

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatbw wiasnych i przy uzyciu
wiasnych $rodkdw produkcji niezbednych do prawidtowego wykonania robét.

3. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sprzet Wykonawcy oraz materialy
dostarczone na teren budowy.

4. Niezaleznie od postanowien § 1 ust. 3 i 4 Wykonawca ma obowigzek pisemnego
zgtaszania Zamawiajgcemu robdt pominietych Iub biedéw zauwazonych
w Dokumentacji najpdzniej] w terminie 3 dni od daty ich stwierdzenia w toku
wykonywania robot.

5. Wykonawca ma obowigzek ustanowienia niezbednych ze wzgledu na Przedmiot
Umowy kierownikow budowy posiadajgcych kompetencie do podejmowania
decyzji dotyczgeych realizacji przedmiotu umowy, petnigcego bezpos$redni nadzér
nad podleglymi mu pracownikami oraz Podwykonawcami oraz zgloszenia ich na
pismie do Wykonawcy nie péZnigj niz w dniu przekazania placu budowy.

6. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, odpowiednie dokumenty: certyfikaty jna
znak bezpieczenstwa”, certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, atesty,
swiadectwa pochodzenia i inne wymagane przez powszechnie cbowigzujgce
przepisy prawa.

7. Wykonawca  dostarczy  Kierownikowi Budowy  kopie  dokumentéw
poswiadczajgcych aktualnosé badan lekarskich i szkolen BHP osob realizujacych
przedmiot ninigjszej umowy lub ziozy odwiadczenie na piémie, ze caly personel
posiada stosowne badania iszkolenia. Kierownik Budowy ma obowigzek
okazania tych dokumentdéw na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub INI.

8. W ramach wynagrodzenia umownego, Wvykonawca sporzgdzi kompletng

inwentaryzacje powykonawcza i dokumentacje powykonawczg oraz przekaze jg
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Zamawiajacemu  w czterech egzemplarzach przed odbiorem koncowym
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego usuwania i na wtasny koszt usterek
powstatych z przyczyn lezgcych po jego stronie | stwierdzonych przez INI w czasie
trwania robot lub w trakcie odbioréw. Usterki stwierdzone w trakcie wykonywania
rob6t oraz w trakcie odbioréw usuwane bedg w ciggu siedmiu dni od dnia ich

stwierdzenia.

10.Po zakonczeniu robot, Wykonawca uporzadkuje teren budowy poprzez usunigcie

11.

12.

1.

wiasnych urzadzen, odpadow oraz zaplecza technologicznego i innych $rodkow
produkcji oraz zagwarantuje opuszczenie terenu budowy przez zatoge
Wykonawcy i Podwykonawcow najpozniej w terminie 7 dni od daty spisania
protokotu odbioru koncowego robdt.

Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji,
takich jak odwodnienia, linie telefoniczne, elekiryczne, swiattowody, wodociggi,
gazociagi, cieptociggi ipodobne. Kazdorazowo, przed przystapieniem do
wykonywania robét ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
kontrolnych wykopoéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktorej
uszkodzenie moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa zycia lub zdrowia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za spowodowane przez siebie uszkodzenia
podczas wykonywania robét i do niezwtocznej ich naprawy na wiasny koszt, a
takze do pokrycia innych kosztéw zwigzanych z tymi uszkodzeniami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego i 0osob trzecich
za wszelkie szkody do ich rzeczywistej wysokosci, jak rowniez utracone korzysci
bedace nastepstwem dziatania Iub zaniechania ze strony Wykonawcy, Ilub
jakiejkolwiek osoby dziatajacej na rzecz Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie
zwolnié Zamawiajacego z wszelkiej odpowiedzialnosci wobec os6b trzecich, ktora
to odpowiedzialnoé¢ moze powstaé wskutek dziatania lub zaniechania ze strony

Wykonawcy lub jakiejkolwiek osoby dziatajgcej na rzecz Wykonawcy.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy
Za wykonanie robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy oraz za wszystkie
materialy i érodki produkcji dostarczone przez Wykonawce, a niezbedne do

wykonania przedmiotu umowy, a takze usuniecie wad w okresie gwarancji i
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rekojmi  Wykonawca oftrzyma ryczattowe wynagrodzenie w  kwocie
. Cena powyzsza nie zawiera podatku VAT, ktory doliczony bedzie wg
obowigzujgcych stawek.

. Stala ryczaftowa warto$¢ obejmuje kazda prace konieczng do terminowego i
kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

. Wysokos¢ wynagrodzenia zostala ustalona w oparciu o ceny jednostkowe
okreslone w zatgczniku nr 3 (Kosztorys Ofertowy). Ceny jednostkowe majg
charakter ryczattowy, a ich celem jest umozliwienie rozliczenia czesciowego w
trakcie wykonywania robot oraz ustalenie wartosci robot wykonanych w
przypadku odstapienia od umowy w trakcie jej wykonywania.

. Wynagrodzenie Wykonawoy w czesci réwnej wynagrodzeniom Podwykonawcow,
na zawarcie z ktérymi umow wyrazit zgode Zamawiajacy i Inwestor, przystuguje
Wykonawcy pod warunkiem zaspokojenia roszczen Podwykonawcow o zaptate
wynagrodzenia za wykonane roboty. W przypadku niewykazania zgodnie z
postanowieniami §7 ust. 2, ze roszczenia Podwykonawcow zostaty zaspokojone,
Zamawiajgcy zaptaci tg cze$¢ wynagrodzenia bezposrednio na wynikajgcy z
umowy z Podwykonawcyg rachunek bankowy. Zaptata na rzecz Podwykonawcy
jest rowna spetnieniu $wiadczenia wobec Wykonawcy.

. Wykonawca potwierdza, ze upewnit sie co do poprawnosci i kompletnosci
przediozonej oferty, oraz ze wynagrodzenie okreglone w ust. 1 jest catkowitym
wynagrodzeniem Wykonawcy wynikajgcym z kompleksowego wykonania
przedmiotu umowy.

. Wynagrodzenie powyzsze dotyczy catosciowej realizacji przedmiotu umowy wraz
z wszelkimi kosztami zwigzanymi z odbiorem robot wiaczajgc w to proby,
sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przytaczen itp.) oraz

przygotowaniem dokumentacji powykonawcze;.

§7
Warunki platnosci
. Wynagrodzenie ptatne bedzie cze$ciami na podstawie faktur wystawianych po
podpisaniu przez INI protokotu zaawansowania robét potwierdzajacego

zakonczenie danego etapu prac bez uwag.
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. Wynagrodzenie czesciowe nie moze przekracza¢ 80% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w §6 ust.1.

. Rozliczenie kohcowe zostanie dokonane na podstawie faktury koncowej
wystawione] po podpisaniu przez INI bezusterkowego protokotu korncowego
odbioru robot.

. W przypadku rohdét wykonywanych przez Podwykonawcow, do kazdej faktury
zostanie zalgczone pisemne o$wiadczenie podwykonawcy o zaspokojeniu jego
roszczenh za dany etap prac wraz z potwierdzeniem dokonania zaptaty.

. Faktury ptatne bedg przez Zamawiajgcego przelewem bankowym w ciggu 14 dni
liczac od daty ztozenia u Zamawiajgcego faktury wraz z podpisanym przez
INI protokofem zaawansowania robét, o ktérym mowa w §3 ustd oraz
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 4 powyze;.

. Z zastrzezeniem postanowien §6 ust. 5 faktury za wykonane roboty beda ptatne
przez Zamawiajgcego na wskazane na fakturze konto YWykonawcy.

. Wykonawca nie moze bez pisemne] zgody Zamawiajgcego przenie$¢ ani
obcigzy¢ jakichkolwiek praw i obowiazkow wynikajgcych z niniejszej Umowy, ani
w jakiejkolwiek czesci dokonac przelewu przystugujacych mu wierzytelnosci na
rzecz podmiotéw trzecich. Powyzszy zapis dotyczy takze zawierania umow

faktoringowych w odniesieniu do wierzytelnosci wynikajacych z ninigjszej Umowy.

§8
Przesunigcie terminu realizacji
. Ze wzgledu na fakt, ze wykonanie Przedmioctu Umowy jest czesciowo
finansowane ze $rodkéw publicznych strony nie dopuszczajg mozliwosci
przesuniecia ustalonego terminu zakonczenia robét z przyczyn innych niz sita
wyzsza oraz przyczyny zawinione przez Zamawiajacego.
. W przypadku rozszerzenia zakresu prac w stosunku do Dokumentac;ji strony beda
dazy¢ aby w miare mozliwosci roboty te byly wykonane w terminie ustalonym w
§3 ust. 2, a jezeli nie bedzie to mozliwe aby nowy termin zakonczenia robot w jak
najmniejszym stopniu wykraczat poza termin okreslony w §3 ust. 2.

§9
Roboty dodatkowe, i zmiana umowy

. Strony dopuszczajg mozliwosé zlecenia Wykonawcy robdt dodatkowych,

nieobjetych Przedmiotem Umowy, niezbednych do prawidlowego wykonania
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Przedmiotu Umowy, ktorych wykonanie stato sie niezbedne i speinione zostanag

tgcznie nastepujgce warunki:

a) Zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych
lub technicznych, w szczegélnosci dotyczgacych zamiennosci lub
interoperacyjnosci  sprzetu, ustug lub instalacji, zleconych w ramach
Przedmiotu Umowy,

b) Zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$é lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla Zamawiajgcego,

c) Wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w §6 ust. 1.

. Jezeli wartos¢ robot dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 1, nie bedzie
przekraczata 5% wartoéci wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1 Wykonawca
zobowigzany bedzie wykona¢ je w ramach ustalonego w niniejszej umowie
wynagrodzenia. Podstawg wykonania tych robdt bedzie w takim wypadku
pisemne polecenie Zamawiajgcego. Jezeli wartos¢ tych robdét bedzie
przekraczata 5% wartosci wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1 wymagane
bedzie zawarcie pisemnego aneksu do ninigjszej Umowy.

. Ustalanie wartosci robét dodatkowych bedzie dokonywane w oparciu o ceny

wynikajace z Kosztorysu Ofertowego jezeli bedzie to mozliwe.

4. Za roboty dodatkowe nie uznaje sie rob6t zamiennych.

5. Strony majg mozliwosé dokonania zmian umowy w zakresie nie zmieniajgcym

charakteru umowy jezeli zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a. koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
Zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannosécig nie mogt przewidzied,
b. wartoS¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci wynagrodzenia,
okreslonego w §6 ust. 1.
. Poza przypadkami okreslonymi w ust. 1 i 5 Strony maja mozliwo$é dokonania
zmian umowy w Zzakresie nie zmieniajgcym charakteru umowy jezeli nie
spowoduje to wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy o kwote rowng lub wieksza
15% wynagrodzenia okreslonego w §6 ust. 1.
. Niezaleznie od zapisoéw powyzszych strony majg prawo do wprowadzenia zmiany
do umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii
wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy

w nastepujgcych sytuacjach:
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a)

c)

d)

9)

h)

koniecznoéci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objete] przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu,
o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacii
projektowej istotnych w stosunku do projektu budowlanego zmian oraz zamian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z
art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo budowlane;

wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowsj, rozpoznania terenu
w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow,
niewypatow, ktére mogag skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;
wystapienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych;

koniecznoéci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujgcego prawa, zaprzestanie produkcji materiatow, wyrobdw lub
urzadzen oraz gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonanie umowy;

wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajgce] wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami;

wprowadzenia zamiany materiatow lub rozwiazan technologicznych w celu
obnizenia kosztow wykonania, eksploatacji (uzytkowania) budynku fub
podniesienia jakosci robot;

wprowadzenia zmiany w zakresie przedmiotu zamowienia, jezell konieczno$¢
wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepiséw prawa lub wynika
7 niemozliwosci realizowania przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Innych okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego
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8. Strony majg prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie terminu

realizacji prac w przypadku:

a) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajacych lub
znacznie utrudniajgcych realizacje zamowienia,

b) zmiany zakresu $wiadczenia wykonawcy,

¢} innych okolicznosci niezaleznych od wykonawcy lub zamawiajgcego.

9. Strony maja prawo do wprowadzenia zmiany do umowy w zakresie rozliczenia
poszczegolnych etapéw zgodnie z trescig §3 ust. 5 i §7 ust. 5 umowy w
przypadku weryfikacji harmonogramu platnosci przez Instytucje Zarzadzajgca
RPO WZ, ktérg jest Zarzad Wojewodziwa Zachodniopomorskiego w ramach
realizacji Umowy o dofinansowanie.

10. Strony dopuszczajg wstgpienie w miejsce Wykonawcy innego wykonawcy, w
sytuacji gdy:

a. prawa i obowigzki Wykonawcy przejdg na innego wykonawce w wyniku
pofaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, jezeli nowy wykonawca spetia warunki
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w wyniku ktérego doszio do
zawarcia niniejszej Umowy oraz nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
i nie pocigga to za sobg istotnych zmian Umowy |

b. dojdzie do przejecia przez Zamawisjacego zobowigzan Wykonawey wzgledem

jego podwykonawcow.

§10
Odbiér robot

1. Zamawiajacy bedzie przystepowat do odbiorow poszczegéinych etapéw robot w
tym robdt zanikajgeych iub podlegajacych zakryciu w terminie nie dtuzszym niz 3
dni od momentu pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowoéci robét do
odbioru.

2. Wykonawca nie ma prawa zakryé¢ robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
bez przeprowadzenia odbioru przez Zamawiajgcego i INI. Jezeli Wykonawca
zakryje roboty bez odbioru, bedzie zobowigzany na zadanie Zamawiajgcego lub
INl odkry¢ je wiasnym staraniem i na wiasny koszt w celu przeprowadzenia

odbioru.
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. Protokoty odbioru sporzadzane na potrzeby rozliczenia czesciowego s3
protokotami zaawansowania rob6t i nie sa podstawg do stwierdzenia, ze dany
etap prac zostat odebrany bez uwag. Jako$¢ oraz kompletnosé wykonanych robot
podlega potwierdzeniu w protokole odbioru koncowego.
. Zamawiajgcy przystapi do odbioru koncowego przedmiotu umowy po
zakonczeniu calosci robdt, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od daty
dokonania przez kierownika budowy wpisu o zakonczeniu rob6t w catosci
potwierdzonego przez INI oraz pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci robét do odbioru.
. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w protokotach odbioru
lub odméwi ich usuniecia, bgdz usunie je w sposob niewtasciwy, Zamawiajgcy
uprawniony jest usunaé je za pomocag oséb trzecich na koszt i ryzyko
Wykonawecy.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji lub rekojmi zostang
stwierdzone wady, nie nadajace sie do usunigcia, Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za Przedmiot Umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;;
by jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:

e odstgpi¢ od Umowy;

e zadaé zwrotu zaptaconego juz wynagrodzenia i naprawienia szkody,

® zgda¢ wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czeéci po raz drugi,

zachowujgc prawo do domagania sie od Wykonawcy naprawienia
szkody, wynikiej z opdznienia.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do odebrania robét zgtoszonych przez Wykonawce
do odbioru, pod warunkiem, ze roboty te sg wykonane zgodnie z Dokumentacja,
zasadami sztuki budowlanej, wskazaniami IN! i INA, oraz pod warunkiem
przekazania przez Wykonawce wymaganych dokumentow zgodnie z §5 pkt 61 8.
. Na miesiac przed dniem uptywu okresu gwarancji i/lub rekojmi strony przystapiag
do odbioru pogwarancyjnego, ktérego celem bedzie przeglad zakresu
wykonanych przez Wykonawce robdt w okresie ich eksploatacji oraz wskazanie
ewentualnych wad do usuniecia przez Wykonawcg w ramach gwarancji lub

rekojmi. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze w toku odbioru
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pogwarancyjnego beda brali udziat takze wykonawcy pozostatych robot

wykonywanych w celu zakoniczenia inwestycji.

§ 11
BHP, Ochrona srodowiska i gospodarka odpadami
. Wykonawca zobowigzuje sie w ftrakcie realizacji robot do przestrzegania,
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP), przepisdéw przeciwpozarowych,
przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska (w tym ustawy o odpadach),
przepisdow o ochronie zdrowia, zapobiegania wypadkom. Wykonawca odpowiada
Za wlasciwg organizacje pracy i zachowanie fadu i porzadku przy wykonywaniu
prac oraz za szkody poniesione przez swoich pracownikoéw i Podwykonawcow.
Wykonawca odpowiedzialny jest za organizowanie zgodnie z przepisami |
zasadami BHP i ppoz. stanowisk pracy oraz do sprawowania bezposredniego
nadzoru w zakresie BHP i ppoz. na tych stanowiskach pracy.
. Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do polecen i instrukcji wydanych
przez Zamawiajgcego lub INI, w tym takze do wszystkich polecen i zalecen
dotyczgcych BHP, ppoz. i ochrony $rodowiska.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow
dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie budowy iterenie przylegtym do
budowy, zanieczyszczenia powietrza, wody, gruntu, ochrony drzew i krzewow,
oraz emisji hatasu i zanieczyszczen, przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(BHP), przepisow przeciwpozarowych, ochrony zdrowia, w stopniu catkowicie
zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajacego.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za konstrukcje uzywanych do wykonania
Przedmiotu Umowy rusztowan, pomostow roboczych, zabezpieczen (w tym
Zabezpieczen wykopow) itp.
. W przypadku nie przestrzegania przez Wykonawce przepisow dotyczacych
ochrony srodowiska, BHP i ppoz., Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania
prac do czasu usuniecia uchybiefi, a w ostatecznoéci takze do odstgpienia od
Umowy z winy Wykonawcy. Wstrzymanie prac nie bedzie miato zadnego wptywu
na terminy posrednie oraz na termin zakonczenia Przedmiotu Umowy, ktore
zostang niezmienne.
. Materialy pochodzace z prowadzonych w ramach wykonywania Przedmiotu

Umowy robdt, w szczegdlnosci odpady budowlane, gruz, urobek ziemny, materiat
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z karczowania i wycinki drzew i krzewow bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy.
Wykonawca jest wytworca odpaddw w rozumieniu przepisoéw ustawy o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiazek w pierwszej kolejnosci
poddania powyzszych odpadéw odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajgcemu sposéb gospodarowania tymi odpadami zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, jako warunek dokonania odbioru koncowego
Przedmiotu Umowy.
§12

Gwarancja
. Okres gwarancyjny oraz okres rekojmi liczony jest od daty wydania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie catego obiektu (Inwestycji) i wynosi ... lat.
Przewidywany termin zakonczenia Inwestycji: lipiec 2018r.
. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania uprawnien z udzielonej gwaranciji
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z rekojmi.
. Wykonawca zobowiazuje sie usunac¢ wady i usterki na wiasny koszt w ciggu 7 dni
od daty ich protokolarmego stwierdzenia w przypadku wad i usterek majgcych
wplyw na eksploatacje obiektu i w ciggu 14 dni w przypadku wad i usterek nie
majacych wplywu na eksploatacje obiektu.
. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wad i usterek w w/w terminie,
Wykonawca bedzie podlegat z tego tytutu karom umownym zgodnie z
postanowieniem §14. Zamawiajgcy ma prawo rowniez w tym przypadku bez
powiadomienia Wykonawcy usunaé wady iusterki, a poniesionymi kosztami w
calosci obcigzyé  Wykonawce  zaspokajajac  nalezno$¢  z udzielonego
zabezpieczenia. Gdy koszty usuniecia usterek przewyzsza warto$¢ udzielonego
zabezpieczenia Zamawiajgcy dodatkowo obcigzy Wykonawce poniesionymi
kosztami, a Wykonawca jest zobowiazany do zaptaty w terminie 14 dni od daty
przekazania mu noty/faktury.
. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad i
usterek, o ktérych zostat zawiadomiony przez Zamawiajgcego przed uptywem

okresu gwarancyjnego.
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§13
Odstapienie od umowy

1. Poza przypadkami wynikajacymi z powszechnie obowigzujgcych przepiséow
Zamawiajacy ma prawo odstapi¢é od umowy w calosci lub w czesci bez
wyznaczania dodatkowego terminu w przypadku:

a. nierozpoczecia robét w uméwionym terminie przez okres przekraczajgcy 5
dni roboczych, z przyczyn za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

b. opbznienia w realizacji robo6t przez Wykonawce ponad 5 dni roboczych w
stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie rob6t oraz w niniejsze;
umowie;

c. przerwania realizacji rob6t na okres przekraczajacy facznie 5 dni roboczych
(bez wzgledu czy nastepuja one kolejno po sobie} z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy;

d. realizacji robot przez Wykonawce w sposdb wadliwy, niezgodnie z
warunkami niniejszej umowy;

e. zlecenia wykonywania robot podwykonawcy z naruszeniem postanowien
ninigjsze] Umowy;

f. nie wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania zgodnie =z
postanowieniami niniejszej Umowy;

g. nieotrzymania lub utraty dofinansowania Inwestyc;ji;

h. ztoZzenia nieprawdziwych oswiadczen w toku postepowania o udzielenie
zamowienia;

2. W kazdym przypadku odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci | zawiera¢ uzasadnienie,

3. Oswiadczenie o odstapieniu powinno zosta¢ dokonane w terminie 30 dni od daty
dowiedzeniu sie przez Wykonawce o zaistnieniu zdarzenia uzasadniajgcego
cdstagpienie.

4. W przypadku odstgpienia cze$ciowego odstgpienie bedzie dotyczyto czesci
niewykonane;.

5. W razie odstgpienia od umowy zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego
protokét inwentaryzacji robot na dzien odstapienia. Wykonawca ma prawo wzigé

udziat w inwentaryzacji wykonanych robét.
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6. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia przerwanych robot w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra spowodowata odstapienie od
umowy.

§14
Kary umowne

1. Strony ponosza odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy na warunkach w niej okreslonych.

2. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a. w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore ponosi
odpowiedzialnoéé Wykonawca — 10% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto,

b. op6znienia zakornczenia etapu robot w stosunku do terminu podanego
w harmonogramie — 0,5 % warto$ci wynagrodzenia umownego brutto za
dany etap za kazdy dzien opdznienia.

c. za kazdy dzien opdznienia zakonczenia robét bedgcych przedmiotem
niniejszej umowy ~ 0,5 % wartoéci wynagrodzenia umownego brutto za caty
zakres prac za kazdy dzien.

d. za nieterminowe usuniecie wad i usterek, w okresie gwarancji i rekojmi — 0,1
% wartosci wynagrodzenia umownego brutto za caly zakres prac za kazdy
dzien opéznienia w stosunku do terminu, w ktérym miato nastgpi¢ usunigcie
wady.

e. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom iub
nieterminowg zaptate tego wynagrodzenia — 2% wynagrodzenia brutto
naleznego danemu Podwykonawcy;

f. za dopuszczenie Podwykonawcy do wykonywania robot, z naruszeniem
postanowien niniejszej Umowy w wysokosci 5.000,00 zt za kazdego
stwierdzonego na terenie budowy Podwykonawce;

g. za nieprzystgpienie przez Wykonawcg w  wyznaczonym  przez
zamawiajacego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy odhiorze
pogwarancyjnym w wysokoéci 2.000,00 zt.

3. Strony =zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego
przekraczajgcego kary umowne do wysokosci uzasadnionych rzeczywiscie

poniesionych strat.
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4. Wykonawca ponosi peihg odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajacego za
szkody spowodowane nienalezytym wykonaniem Iub niewykonaniem niniejszej

UMowy.

§15

Ubezpieczenie i zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca oswiadcza, Ze posiada polise odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej o sumie ubezpieczenia co najmniej 2 min
z i bedzie jg utrzymywat w mocy przez caly okres realizacji Przedmiotu Umowy.

2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé przez caty okres realizacji
Umowy polise od nastepstw nieszczesliwych wypadkdw zatrudnionego personelu
oraz polise ubezpieczenia od wszelkich ryzyk sprzetu i innego mienia
wykorzystywanego przy realizacji umowy.

3. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen przystugujacych Zamawiajacemu w
stosunku do Wykonawcy, z tytutu nienalezytego wykonania umowy oraz
roszczen z tytutu rgkojmi i udzielonej gwarancji, a takze roszczen o zaptate kar
umownych i ewentualnego wykonania czynnosci na koszt Wykonawcy,
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie
stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w §6 Umowy.

4. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie

9. Udzielone zabezpieczenie moze by¢ w trakcie trwania Umowy zamienione na
jedng z form okre$lonych w informacji o udzieleniu zaméwienia tj: gotéwke,
gwarancje bankowa lub gwarancje ubezpieczeniows.

6. Whiesiona jako zabezpieczenie gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa musi
by¢  bezwarunkowa, nieodwotalng, ptatna na pierwsze zadanie i musi
obejmowaC gwarancje zaptaty wszelkich roszczen wynikajgcych z niniejszej
umowy, a w szczegolnosci:

- zapfatg kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie;

- zwrot kosztéw zwigzanych z nieterminowym lub nienalezytym wywiazaniem sie z
obowigzkow gwarancyjnych oraz wynikajacych z rekojmi;

- naprawe wszelkich szkdd powstatych w zwigzku z nienalezytym, w szczegolnosci

nieterminowym wykonaniem umowy;
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10.

naprawe wszelkich szkéd powstaltych w zwigzku z rozwigzaniem umowy lub
odstgpieniem od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
zwrot wszelkich kwot wyptaconych podwykonawcom z tytutu odpowiedziaino$ci

solidarnej wynikajacej z art. 647" kc.

. Ponadto gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa powinnna zawiera¢ co najmniej

nastepujgce warunki:

okres ubezpieczenia co najmniej 3 miesiace ponad okres gwarancji i rekojmi,

Wykonawca nie moze rozwigza¢ umowy gwarancji bez zgody Zamawiajgcego

Wysoko$é gwarancji 5% wynagrodzenia brutto (po dokonaniu koricowego odbioru

rob6t wysoko$¢ gwarancii moze ulec zmniejszeniu do wartosci 2%

wynagrodzenia brutto);

8. Zabezpieczenie wniesione w gotowce zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktdre zostalo wptacone,
pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew na rachunek Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego i usunieciu wad i1 usterek
poodbiorowych;

b. 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 3 miesigcy po
uptywie okresu rekoimi i gwaranciji;

Jezeli w trakcie obowigzywania umowy (takze w okresie gwarancji lub rekojmi)

zabezpieczenie ulegnie zmniejszeniu z jakiejkolwiek przyczyny Wykonawca

niezwlocznie uzupetni zabezpieczenie do kwoty okreslonej w ust. 3, 7 i 8 nie
p6zniej jednak niz w terminie 30 dni od dnia wezwania do uzupetnienia.

Jezeli, ktérekolwiek z roszczen Zamawiajacego stanie sie¢ wymagalne, woéwczas

Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia

informujgc nastepnie o tym Wykonawce.

§ 16
Postanowienia koficowe
Przedstawicielem Zamawiajgcemu w sprawach zwigzanych z realizacjg niniejszej
Umowy jest Krzysztof Bilbin, e-mail: bilbin@tweetop.pl, tel: 509 474 520 .
Przedstawicielem Wykonawcy w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej

Umowy jest , e-mail: , tel:
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Przez okres realizacji niniejszej Umowy oraz w okresie rekojmi i gwarancji kazda
ze stron ma obowigzek informowa¢ druga strone o zmianie adresu oraz danych
kontaktowych, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, pod rygorem skutecznosci
dostarczenia odwiadczen zwigzanych z realizacja umowy na adresy i dane
wskazane w ninigjszej Umowie.

Strony o$wiadczaja, ze ewentualne spory powstale na tle realizacji postanowien
niniejszej umowy bedg rozwigzywane polubownie, a w przypadku braku
porozumienia rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego a w szczegodlnosci przepisy dotyczace umoéw o roboty
budowlane.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci i sg dopuszczalne tylko w zakresie przewidzianym w
niniejszej Umowie.

. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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